

	RENOVATION SALLE DES FETES	TRAVAUX D'EXTENSION DES ECOLES	RENOVATION DU CABINET MEDICAL
N° d'identification unique attribué au marché	2022-003	2023-001	2023-002
identification de l'acheteur	COMMUNE DE VARENNES JARCY	COMMUNE DE VARENNES JARCY	COMMUNE DE VARENNES-JARCY
nature du marché	MAPA	MAPA	MAPA
catégorie	Travaux	Travaux	Travaux
objet			
LOT UNIQUE			
LOT N°1	Démolition - maçonnerie-plâtrerie - revêtements sols et muraux	déclaré sans suite le 12 mai 2023 POUR LA TOTALITE DES LOTS	DEMOLITION
lot N°2	électricité, éclairage, équipement scénique, sonorisation		MACONNERIE
LOT N°3	plomberie		CLOISON/ISOLATION/DOUBLAGE/FAUX PLAFOND/ MENUISERIE INTERIEURE
LOT N°4	menuiserie bois - menuiserie alu		MENUISERIE EXTERIEURE
LOT N°5	élévateur pmr		ELECTRICITE
lot N°6	Climatisation		PLOMBERIE CHAUFFAGE
lot N°7	Equipement podium		REVETEMENTS SOLS
LOT N°8	peintures		REVEMENTS MURAUX ET PLAFONDS
TRANCHE FERME	1	3 tranches ferme et 1 tranche optionnelle	1
TRANCHE OPTIONNELLE 1			
TRANCHE OPTIONNELLE 2			
procédure de passation utilisée	MAPA OUVERT		MAPA OUVERT
publicité	AAPC 22-147901 publié au boamp 5/11/2022 + achat public.com	AAPC publié au BOAMP le 12 avril 2023 + achatpublic.com	AAP N°23-58278 BOAMP 21/6/2023 + achatpublic.com
lieu principal d'exécution	14 rue de la libération à varennnes-jarcy	Ecoles, 1 rue winburn	14 rue de la libération à varennnes-jarcy
durée du marché	3 mois		3 mois
montant du marché	399137,41		115231,73 € HT
montant du lot N°1	121 191 € HT		9826 € HT
montant du lot N°2	115 668 € HT		1512 € HT

montant du lot N°3	6661,02 € HT		36640 € HT
montant du lot N°4	32544,09 € HT		7642,73 € HT
montant du lot N°5	20 500 € HT		14680 € HT
montant du lot N°6	29 806,02 € HT		28990 € HT
montant du lot N°7	26 067 € ht		9541 € HT
montant du lot N°8	43700,28 € HT		
TRANCHE FERME		1	1
TRANCHE OPTIONNELLE 1			
TRANCHE OPTIONNELLE 2			
identification du titulaire			
Lot N°1	MVT TRAVAUX		MVT TRAVAUX
Lot N°2	SOCIETE LAVACRY		MVT TRAVAUX
Lot N°3	CLIMATHERM		MVT TRAVAUX
Lot N°4	POSE CREATION		MGF
Lot N°5	EUROASCENSEUR		SOCIETE LAVACRY
LOT N°6	CLIMATHERM		CLIMATHERM
LOT N°7	DOUBLET SA		MVT TRAVAUX
LOT N°8	ACORUS PEINTISOL		ACORUS PEINTISOL
TRANCHE FERME			1
TRANCHE OPTIONNELLE 1			
TRANCHE OPTIONNELLE 2			
date de signature		25/01/2023	19/09/2023
date de notification		27/01/2023	
Lot N°1		27/01/2023	
Lot N°2		27/01/2023	
Lot N°3		27/01/2023	
Lot N°4		31/01/2023	
Lot N°5		27/01/2023	20/09/2023
LOT N°6		27/01/2023	
LOT N°7		31/01/2023	
LOT N°8		27/01/2023	

TRANCHE FERME			
TRANCHE OPTIONNELLE 1			
TRANCHE OPTIONNELLE 2			
avis d'attribution			